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SO 2.4.0.4.1   ČOV 

DSO 2.4.0.4.1.1 OBJEKT ČOV 

1. ZÁKLADNÍ POPIS  

Stavba obsahuje novou ČOV, skládající se ze železobetonového monobloku 
se soustavou nádrží v 1.PP a ze železobetonového monolitického 1.NP, kde jsou 
prostory potřebné pro provoz technologie jako je hrubé přečištění, dmychárna, 
elektro rozvodna, kalové hospodářství a skladové prostory. Soustava 
železobetonových nádrží monobloku je rozdělena na 3 biologické linky a další nádrže 
jako kalovou nádrž, zahušťovací nádrž, nádrž provozní vody a dešťovou zdrž. 
V severní části objektu, je hrubé předčištění, rozmíchání vápna, rozvodna 
a dmychárna. V severní části budovy je 1.NP založeno na základové desce. 

SO ČOV bude založený ve svažitém terénu se sklonem k jihu. Přístup (příjezd) 
k objektu ČOV v úrovni 1.NP bude zde západní strany. Přístup k objektu ČOV 
v úrovni -3,60m (Nakládání kalu) bude z jižní strany. Přístup na hlavní střechu +4,50 
bude se severní strany z přisypaného terénu, který bude ve svahu nad ČOV. 
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Ze západní strany ČOV budou vedle ČOV dvě železobetonové monolitické 
základové desky pro umístění sila s vápnem a nádrže pro síran železitý. 

Dále stavba obsahuje nutná propojovací potrubí a opěrnou stěnu a oplocení areálu 
ČOV. Dále zpevněné plochy a terénní úpravy aby byla zajištěna dopravní obslužnost 
objektů ČOV.   

2. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA STAVBY A JEJÍHO UŽÍVÁNÍ  

•  Jedná se o novou stavbu.  
•  Stavba bude sloužit k čištění odpadních vod přitékajících z obce. Stavba 

obsahuje novou ČOV, která zvyšuje kapacitu čištění odpadních vod. 
•  Trvalá stavba 
•  Nebyla vydána výjimka z technických požadavků na stavbu. 
•  Budou dodrženy podmínky správců inženýrských sítí, jejichž ochranné 

pásmo bude stavbou dotčeno. 
•  Kapacita nové ČOV je 8000 EO 

3. ZÁKLADNÍ ARCHITEKTONICKÉ, DISPOZIČNÍ A PROVOZNÍ ŘEŠENÍ 

V 1. PP budovy ČOV bude vybudována železobetonová soustava nádrží 
se 3 biologickými linkami,  kalovou nádrží, dešťovou zdrží a nádrží na technologickou 
vodu. Nádrže všech 3 biologických linek a zahušťovací nádrž nebudou zastropeny. 
Ostatní nádrže budou zastropeny. 

V JZ části budovy ČOV je mezonetové uspořádání podlaží, tj. 1PP. je zde rozděleno 
do dvou výškových úrovní, a 1.NP je zde také rozděleno do dvou výškových úrovní, 
s tím že nejvyšší podlaží vystupuje o 1,6m nad okolní 1.NP. V horním mezipatře 
1.PP je nakládání kalu, v dolním mezipatře 1.PP je dešťová zdrž. V dolním mezipatře 
1.NP je lisování kalu a v horním mezipatře 1.NP je provozní a hygienické zázemí pro 
obsluhu ČOV.  

V 1.NP nad zastropenou částí nádrží bude Velký sklad a komunikační prostory. Mezi 
linkami budou na zhlavích stěn provedeny železobetonové monolitické pochozí 
lávky. V některých místech u dosazovacích nádrží budou lávky provedeny 
ze železobetových pororoštů. 

V severní části SO ve zvýšené úrovni (+1,00m) je hrubé předčištění s dvěma 
česlovými žlaby pro strojní česle a žlabem pro odtok do rozdělovacího objektu. 
Severní část 1.NP bude založena na železobetonové monolitické desce, pouze 
některé nádrže v této části budou zasahovat pod její úroveň: budou to nádrže lapáku 
tuků, jímka tuků a rozdělovací objekt.  V nadzemní části bude umístěno rozmíchání 
vápna, prostor pro kontejner, rozvodna a dmychárna. Vedle východní vnější stěny 
dmychárny bude zastřešená železobetonová monolitická ventilační šachta. 

Před budovou ČOV budou ze západní strany podkladní železobetonové monolitické 
desky pro silo s práškovým vápnem a pro nádrž se síranem železitým.  

Budova ČOV bude zastřešena plochými střechami (sklon cca 3%) s atikovými 
železobetonovými zídkami o v. min. 1,1m. Ze severní strany hlavní střechy atikové 
zídky nebudou. Horní střecha bude taktéž plochá (sklon cca 3%) s atikovými 
železobetonovými zídkami po obvodu. Srážkové vody z horní střechy budou 
gravitačně svedeny na úroveň hlavní střechy. Hlavní střecha ČOV bude dále 
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odvodněna podtlakovým odvodňovacím systémem 4 střešních vpustí do interiéru 
ČOV, kde pod stropem bude dešťový sytém sveden do podzemí. Nejsevernější část 
hlavní střechy bude gravitačně odvodněna mimo půdorys ČOV. 

Na hlavní střeše SO ČOV budou instalovány FV panely ve směru V   Z. Další FV 
panely budou umístěny mezi okny na východní, jižní a západní fasády ČOV. Střídač 
FVE bude umístěn na severní fasádě vyšší části budovy. 

Do prostoru hrubého předčištění v úrovni 0,00m bude pravidelně zavážen kontejner 
na shrabky. Do prostoru před velký sklad v úrovni 0,00m budou pravidelně zaváženy 
látky pro flokulaci. Do prostoru nakládání kalu v úrovni -3,60m bude pravidelně 
zavážen kontejner odvodněný kal. 

4.  STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Založení objektu a zemní práce 

Propojená soustava nádrží monobloku je založena na základové desce s přesahy 
po svém obvodu. Nosné železobetonové základové konstrukce monobloku budou 
založeny na kluzné vrstvě 2 vrstev nataveného modifikovaného asfaltového pásu 
tl. 2x4mm, vrstvě podkladního betonu C12/15 tl.100mm a vrstvě štěrkodrti fr. 0 -
64mm tl. 200mm hutněné na Edef1,2 > 45MPa. Železobetonový monoblok nádrží tvoří 
samostatný dilatační celek. Pro založení spodní stavby bude vyhloubena pažená 
stavební jáma. Pažení bude provedeno pomocí beraněných štětovnic. Povrch 
základové pláně bude zhutněn a po obvodu stavební jámy bude položeno do drážky 
drenážní potrubí pro odvod spodní vody z místa stavby. Přebytečná spodní voda 
bude po dobu spodní stavby odčerpávána z dočasně zřízené čerpací jímky. 

Další samostatný dilatační celek bude mělčeji založená severní část budovy. 
Ta bude z podstatné části založena na betonových základových pasech tl. 500mm 
a patkách. Nad nimi bude provedena železobetonová monolitická deska tl. 300mm. 
Některé nádrže (lapák a jímka tuků a rozdělovací objekt budou založeny níže 
monolitická základová deska. Betonové základové konstrukce (tj. bez výztuže budou 
zakládány na vrstvě hutněné štěrkodrti tl. 200mm Edef1,2 > 45MPa.  

Pro založení severní části budovy bude nutné odtěžit část stávajícího svahu nad 
budovou ČOV. Svah je v blízkosti železničního náspu nad ním, bude tedy nutné 
severní stranu stavební jámy zajistit pažením. Ostatní strany stavební jámy budou 
svahované. Pro založení hlubší části (monoblok nádrží lapáku tuků a jímky tuků) 
bude vyhloubena pažená stavební jáma. 

Zemina z výkopu bude odvážena částečně zcela pryč na skládku, částečně bude 
mimo areál zřízena meziskládka zeminy, ze které bude po dokončení monobloku 
odvážena zpět zemina použitelná na konečné terénní úpravy.  

ŽB monolitické a betonové konstrukce 

Konstrukce železobetonového monobloku budou provedeny z vodostavebního 
monolitického železobetonu C25/30. Tloušťka vnějších stěn a dna je 500mm tl. 
vnitřních stěn mezi nádržemi je 400mm. Celá soustava nádrží v železobetonového 
monobloku nádrží je jeden dilatační celek. Ve spojích stěn dna a stropu budou 
vloženy těsnící plechy s bobtnavými těsnícími materiály na svém povrchu. 
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Na zhlavích nádrží budou provedeny pochůzné železobetonové lávky. V některých 
částech dosazovacích nádrží budou lávky ocelové s žárově pozinkované pororošty. 
Zastropené Nádrže a místnost nakládání kalu v západní části SO budou zastropené 
stropem tl. 300mm a železobetonovými monolitickými trámy. Ve stropech nádrží 
budou zabudovány kompozitové poklopy. Na dnech některých nádrží budou 
provedeny výplňové spádové betony C25/30. Na některých místech nádrží budou ve 
dnech provedeny čerpací jímky. Mezi některými nádržemi budou přelivová šalovaná 
okna. Veškeré železobetonové nosné konstrukce budou zhotoveny z betonu C25/30 
a betonářskou ocelí B500 B. 

V severní části SO, kde bude mělčeji založený samostatný dilatační celek převážně 
založený na železobetonové monolitické základové desce budou železobetonové 
monolitické nádrže lapáku tuků, jímky tuků a rozdělovací objekt. Potrubí 
z rozdělovacího objektu budou vedena pod železobetonovou základovou deskou 
do jednotlivých biologických linek a do dešťové zdrže. V hrubém předčištění 
na základové železobetonové desce provedeny železobetonové stěny 2 česlových 
a nátokového žlabu. Ve dnech žlabů spádovaný výplňový beton. V prostoru 
kontejneru na shrabky bude podlaha odvodněna pomocí podlahových vpustí. Nad 
česlovými a nátokovými žlaby budou pochůzné ocelové pororošty. Mezi dvěma 
výškovými úrovněmi v hrubém předčištění budou vybudovány betonové schody. 
Ve výškové úrovni 0,00m bude v severní části SO provedena betonová podlaha. 
V hrubém předčištění, lisování a nakládání kalu budou betonové podlahy spádované 
do odvodňovacích prvků. Podlaha v hrubém předčištění a kalovém hospodářství 
bude obložena průmyslovou dlažbou z taveného čediče. Od vjezdových vrat až 
po stanoviště kontejnerů budou v betonových podlahách zabudovány ocelové 
kolejové profily snížení tření při transport kontejnerů po podlaze. Betonové povrchy 
podlah budou opatřeny protiskluzovou průmyslovou stěrkou se vsypem. 

Na dnech některých nádrží bude výplňový (spádovaný) beton C25/30 dle VD. 
V železobetonových  stěnách, (dnech) monobloku budou při betonáži na určených 
místech vynechány technologické prostupy. 

1.NP a střecha 

Obvodové stěny v. 1NP tl. 500mm, stěna mezi biologickým čištěním a odvodněním 
kalu tl. 400mm, železobetonové pilíře, železobetonové trámy a nosné stropní 
konstrukce budou z monolitického vodostavebního železobetonu C25/30. 
Samonosné příčky tl. 200, 150 a 100mm oddělující uvnitř SO jednotlivé místnosti 
budou vyzděny z vybrolisovaných betonových hladkých zdicích tvarovek. Betonové 
tvarovky budou zděny na přiznanou spáru. Stavební otvory pro ve zdivu budou 
opatřeny typovými vybrolisovanými betonovými překlady podle stejného zdicího 
systému.  Betonový povrch zdiva bude ošetřen interiérovým nátěrem vodotěsným 
v odstínu betonového povrchu V prostoru hygienického zázemí bude v Umývárně 
a WC instalační předstěna, pro zakrytí zdravotních instalací. 

Pokud to bude potřeba, tak pod některými zařízeními strojní technologie budou 
vybudovány podkladní betonové bloky. 
Střešní plášť plochých střech bude tvořit natavený modifikovaný asfatlový pás 
s penetrací betonových povrchů s funkcí parozábrany, tepelněizolační vrstva z EPS 
200 a spádová vrstva z EPS 200 spádových klínů. Vrstvy EPS budou přilepeny 
PVAC lepidlem. Dále bude vrstva hlavní hydroizolace složená ze samolepícího 
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asfaltového pásu a nataveného modifikovaného asfaltového pásu. Separační vrstva 
netkané textile a přitěžující vrstva praného říčního kameniva fr. 16-32 tl. 80mm nebo 
alternativně betonové dlaždice tl. 50mm na přitížení fotovoltaických konstrukcí. 

Část budovy na JZ straně SO, kde bude umístěno hygienické a provozní zázemní, 
lisování a nakládání kalu bude nad úrovní 0,00m zateplena kontaktním zateplovacím 
systémem z lisované minerální vaty tl. 50mm, vrstvou stavebního lepidla vyztuženou 
výztužnou síťovinou a tenkovrstvou stěrkovou omítkou. Třída reakce na oheň u takto 
provedené fasády bude A1. Ze severní strany vyšší části střechy bude přes fasádu 
do železobetonové stěny instalován střídač a ovládání FVE. Pod střídačem 
na fasádě nehořlavá deska např. CETRIS. 

Ze východní strany budovy bude u stěny dmychárny provedena železobetonová 
monolitická ventilační šachta. Šachta bude mít tl. stěn a dna 250mm. Bude založena 
jako samostatný dilatační celek. Šachta bude zastřešena pultovou železobetonovou 
stříškou. 

Výplně stavebních otvorů 

Vnější výplně stavebních otvorů okna budu plastová s izolačními dvojskly. Vstupní 
dveře plastové plné. Vjezdová rolovací vrata před stěnou do hrubého předčištění 
a nakládání kalu ze slitiny na bázi hliníku budou v části nad 1,5m s průhlednými 
výplněmi. Vnitřní dveře ocelové do ocelových zárubní. Venkovní protidešťové žaluzie 
ocelové se žár. pozink. povrchovou úpravou. 

Stavební prostupy 

Prostupy pro potrubí strojní technologie budou vrtány jádrovými vývrty. Pod hladinou 
budou potrubí těsněna segmentovým těsněním (těsnícími řetězy nebo kroužky).  

Rozsah:  
- obestavěný prostor  10 650m3 

- zastavěná plocha  931,5m3 

Zámečnické, ocelové a klempířské výrobky 
Okolo všech otevřených nádrží a na pochozích lávkách budou vybudována ocelová 
zábradlí.  Podél okraje zvýšené žlabové úrovně v hrubém předčištění budou 
vybudována ocelová zábradlí. Ocelová zábradlí budou výšky 1,1m svařovaná 
z tenkostěnných ocelových profilů do jednotlivých montážních celků, které budou 
kotveny závitovými tyčemi přes styčné plechy do předvrtaných otvorů vyplněných 
směsí pro chemické kotvy.  

Ocelové lávky u dosazovacích nádrží a česlové žlaby budou zakryty svařovanými 
ocelovými pororošty s protiskluzovou úpravou. Pororošty a ocelové konstrukce, 
lávek, schodišť a zábradlí budou v provedení žárově pozinkovaná ocel. 

Oplechování střech, okapový svod z horní střechy a oplechování vnějších parapetů 
oken budou provedeny ze žárově pozinkovaného ocelového plechu s konečnou 
PÚ práškovou barvou. 
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Okapový chodníček 
Okolo budovy ČOV bude po jejím obvodu ve styku s nezpevněnými plochami 
proveden okapový chodníček z betonových dlaždic 500x500x50mm položených 
do vrstvy hutněné štěrkodrti fr. 16/32 tl. 150 mm. Dlaždice chodníčku budou 
spádované min. ve 2% směrem od ČOV.   

Venkovní stavební úpravy – základové bloky 
 
Pod venkovní zásobníky (vápenné silo, nádrž na síran železitý) budou provedeny 
železobetonové bloky ukončené 200mm nad zpevněnou chodníkovou plochou. Pod 
zásobník síranu železitého bude proveden blok o rozměrech 3,0 x 3,0 x 1,0m, pod 
vápenné silo blok 3,0 x 3,3 x 1,2.  Bloky budou provedeny z betonu dle ČSN EN 206 
C30/37-XC3-XF1-XA2 (CZ, F.1) Cl 0,2, dle ČSN EN 12390-8 vyztuženého prutovou 
výztuží R10505 v množství 100kg/m3. Stabilita opěrných bloků pod zásobník síranu 
železitého a vápenný hydrát, bude z důvodu umístění do stavební  stavební jámy pro 
objekt úpravny vody zajištěna mikropilotami průměru 200mm. Blok pod zásobník 
síran železitý bude zajištěn 4-mi mikropilotami délky 6.0m, blok pod vápenné silo 9-ti 
mikropilotami délky 4,0m. Mikropiloty budou vyztuženy dle ČSN EN 12390-8 
prutovou ocelí R10505 v množství 100kg/m3. 

Bloky loky budou betonovány na hutněné pískové lože tl. 150mm. Hrany bloků budou 
zkoseny pod úhlem 45°.  

 

Zdravotně technické instalace 

Kanalizace splašková – svodné potrubí je navrženo z trub PPHT ∅  50, 63,110. 
Trouby budou vedeny pod stropní konstrukcí místnosti 107 odvodnění kalu. Uloženy 
budou v závěsech ve sklonu min 3%. Vyústěno bude do denitrifikační nádrže. 
Od sociálního zařízení bude potrubí vedeno po zdivu.  Odvodnění místnosti 101 
hrubé předčištění bude provedeno přes dvě podlahové vpusti  DN 100. Svodné 
potrubí od vpustí je navrženo z trub PVC-KG DN100 a DN125 s kruhovou tuhostí 
SN12. Potrubí bude uloženo pod podlahou do pískového lože. Vyústěno bude do 
denitrifikační nádrže. Připojovací potrubí je potrubí odvádějící odpadní vody 
od jednotlivých zařizovacích předmětů. Navrženo je z trub PP HT ∅ 100, 50 a 40mm. 
Jednotlivá potrubí budou uložena do zdiva. Spojována budou pomocí gumového 
těsnění. Přechody potrubí přes stropní desku budou řešeny pomocí vrtaných 
prostupů s vodotěsným zajištěním. 

Součástí svodné kanalizace je i dešťové odlehčovací potrubí od rozdělovacího 
potrubí. Potrubí bude uloženo pod podlahou do pískového lože s pískovým obsypem. 
Potrubí je navrženo z trub PVC-KG DN300 s kruhovou tuhostí SN 12. Ukončeno 
bude 1m za obvodovým zdivem. 

Kanalizace dešťová – pro odvedení dešťové vody ze střechy objektu ČOV je navržen 
podtlakový systém se čtyřmi střešními vpustěmi ∅ 56mm. Od vpustí bude vedeno 
potrubí PE 63, 75, 90,110 pod stropní deskou v závěsech  ke svislému svodu. Svislý 
svod bude veden po obvodovém zdivu z PE 200. Napojen bude na venkovní systém 
dešťové kanalizace. 

Vodovod - vnitřní vodovodní rozvody jsou navrženy z  trub PP-RCT EVO S4, pro 
provozní tlak PN22 v profilech  32, 25 a 20mm, tj. ve světlých profilech DN 25, 20 
a 15mm. Od vodovodní přípojky k vodoměrné sestavě bude potrubí vedeno pod 
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stropem místnosti 019 nakládání kalu. K vodoměrné sestavě která je umístěna 
v místnosti 107 odvodnění kalu projde potrubí stropní deskou. Vodoměrná sestava 
bude umístěna nad podlahou. Hlavní větev od vodoměrné sestavy je vedena nad 
podlahou a dále svisle po zdivu do prostoru sociálního zázemí ČOV. V prostoru 
sociálního zázemí bude potrubí uloženo do zdiva. V celé délce bude potrubí teplé 
i studené vody opatřeno izolačními návleky MIRELON v tloušťce min. 20mm.  

Požární vodovod bude zásobovat jeden nástěnný hydrant DN25. Potrubí bude 
napojeno za vodoměrnou sestavou. V místě napojení bude osazen potrubní 
oddělovač DN 25. Potrubní trasa k hydrantu bude provedena z ocelových 
pozinkovaných trubek DN25 vedených pod stropem v závěsech a po zdivu 
ve stěnových úchytech. Před hydrantem bude osazen kulový kohout DN25. 

 

Složení vodoměrné sestavy po směru toku: 

Kulový kohout DN25, filtr DN25, vodoměr Qn 2,5 včetně šroubení s Opto hlavici, 
kulový kohout s vypouštěním DN25. Signál z Opto hlavice bude zaveden do řídícího 
systému ČOV. Vodoměrná sestava bude uložena na ocelové konzole. 

 

TUV - příprava teplé užitkové vody bude zajištěna v elektrickém tlakovém zásobníku 
o celkovém objemu 80l v závěsném provedení. Přívod studené vody do zásobníku 
bude opatřen kulovým kohoutem a pojišťovacím ventilem. Rozvody teplé vody 
je navržen bez nucené cirkulace. 

 

Zařizovací předměty - osazeny budou zařizovací předměty vyššího standardu. 
V dokumentaci je uvažováno s následujícími zařizovacími předměty: 

 

Umývadlo, umývátko 

- keramické s otvorem pro stojánkovou baterii, odstín bílá 
- zápachová uzávěrka umývadlová DN40mm, provedení chrom lesklý 
- stojánková baterie tlaková, provedení chrom lesklý 
- připojení 2x kulový kohout DN15mm, provedení chrom lesklý 
 

Dřez 

- stojánková baterie tlaková se sprškou, provedení chrom lesklý 
- zápachová uzávěrka plastová dřezová DN50mm s připojením myčky nádobí 
- připojení 2x kulový kohout DN15mm, provedení chrom lesklý 
 

 WC  

- závěsná keramická mísa, odstín bílá 
- podomítkový modul 
- dvoutlačítko, provedení chrom lesklý 
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 Sprcha 

- podomítková baterie s přepínáním na ruční a hlavovou spršku, provedení chrom 
  lesklý 
- ruční sprška s nástěnnou vodící tyčí, provedení chrom lesklý 
- hlavová sprška, provedení chrom lesklý 
- podlahový vpust se sifonem 
- skleněná zástěna, kování chrom lesklý  
 

Poznámka: 

Zařizovací předměty nejsou blíže specifikovány. Ty budou podrobně specifikovány v 
dalším stupni dokumentace – dokumentace pro provedení stavby. 

 

5. OBECNÉ ZÁSADY PRO VÝSTAVBU STAVEBNÍCH OBJEKTŮ 

- Veškeré práce musí být prováděny za dodržování platných norem a předpisů, 
zabudované výrobky a materiály musí svými vlastnostmi i způsobem aplikace 
vyhovovat předepsaným požadavkům, což zhotovitel doloží příslušnými 
dokumenty (prohlášení o shodě, hygienické atesty, průkazní zkoušky, apod). 
Použití alternativních postupů a technických řešení podléhá souhlasu projektanta. 

- U všech nových i rekonstruovaných nádrží a jímek, určených pro akumulaci vody 
a kalu, budou prováděny zkoušky vodotěsnosti dle ČSN 75 0905 – Zkoušky 
vodotěsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží. 

- U všech nových i rekonstruovaných úseků gravitačních potrubí a revizních šachet 
se provede zkouška vodotěsnosti dle ČSN 75 6101 – Stokové sítě a kanalizační 
přípojky, doplněná dle potřeby kamerovou prohlídkou. Na tlakových potrubích se 
provede tlaková zkouška dle ČSN 75 5911 – Tlakové zkoušky vodovodního 
a závlahového potrubí a ČSN 130010 – Potrubí a armatury, jmenovité tlaky 
a pracovní přetlaky. Zásyp potrubí se provede po úspěšně vykonané zkoušce.  

- Investor zajistí před zahájením stavby vytýčení stávajících podzemních sítí v trase 
výkopových prací, zhotovitel stavby si provede potřebný rozsah kopaných sond. 
Při souběhu nebo křížení sítí musí být dodržena ustanovení ČSN 73 6005 –
Prostorové uspořádání sítí technického vybavení. 

- Při provádění stavebních a montážních prací musí být dodržovány technologické 
předpisy (pro použití, montáž, zpracování, ošetřování, zkoušení), stanovené 
výrobci u jednotlivých zařízení nebo materiálů.  

- Zhotovitel stavby je při její realizaci povinen dbát na dodržování předpisů BOZP, 
včetně hygienických a požárně bezpečnostních pravidel platných pro areál 
vodojemu. Obsluhu a údržbu vyhrazených technických zařízení budou provádět 
pouze pracovníci s potřebnou kvalifikací. Rizikové prostory staveniště budou 
oploceny nebo jinak odděleny od prostor, kde je volný přístup.  

- Součástí stavby bude též doplnění potřebného bezpečnostního značení po dobu 
realizace úprav i pro následný trvalý provoz ČOV. 

- Všechny zřizované prostupy v žb. konstrukcích budou vrtané, otvory v ocelových 
jímkách a nádržích se vyříznou plamenem. Vrtání a řezání je součástí stavební 
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dodávky včetně zajištění potřebné těsnosti prostupů. Zhotovitel zajistí vytvoření 
všech potřebných prostupů stavebními konstrukcemi, případně uložení rozvodů 
do chráničky. Drobné otvory nejsou specifikovány.  

- Povrchy ŽB. a betonových konstrukcí budou na viditelných místech provedeny 
v min. pohledové kvalitě PB2. V prostorech, kam bude mít přístup obsluha ČOV 
v pohledové kvalitě PB3. 

- Nové zámečnické konstrukce, (zábradlí, madla, pochozí plošiny, schodiště, 
žebříky apod.) budou provedeny standardně žárově pozinkované. Konstrukce 
zábradlí musí odpovídat technickým požadavkům ČSN 74 3305, resp. TNV 75 
0747, žebříky ČSN 74 3282 (TNV 75 0748). 

- Plošiny, a případné poklopy jsou navrženy na normové zatížení 5 kN/m2. 
Venkovní lehké poklopy dle ČSN 73 0035, třída zatížení B 125, těžké (pojezdové) 
poklopy dle ČSN 73 6203, třída zatížení D 400. 

- Nátěry stávajících ocelových konstrukcí budou provedeny dle ČSN EN ISO 
12944–1 až 5: Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 
ochrannými nátěrovými systémy. Dodržen musí být předepsaný způsob přípravy 
povrchu, způsob aplikace a nominální tloušťka v závislosti na typu nátěrové 
hmoty, při očekávané životnosti a stupni korozní agresivity prostředí. Vstupními 
požadavky jsou střední životnost nátěru (stupeň M, 5-15 let) a střední agresivita 
prostředí (stupeň C3), u ponořených či podzemních konstrukcí stupeň Im1 nebo 
Im3. Repasované části stávajících ocelových a zámečnických konstrukcí (nosníky 
zabudované ve stavbě, ocelové zárubně) budou (chemicky i mechanicky) 
zbaveny koroze a na jejich povrch bude aplikován antikorozní nátěr (2 aplikace – 
základní nátěr a vrchní email). Odstíny dle architektonického. Pro dodatečné 
nátěry nových žárově pozinkovaných ocelových konstrukcí (ohrazení IHP z vnější 
strany) musí být pozinkovaný povrch nejprve chemicky upraven tak, aby nátěrové 
hmoty k pozink. povrchu dokonale přilnuly. 

- Jednotlivé stavební práce obsahují kromě vlastní dodávky, montáže, montážního 
a spojovacího materiálu i potřebný rozsah mimostaveništní a vnitrostaveništní 
přepravy, skladování, dále kompletační činnost zhotovitele včetně zpřístupnění 
pracovního prostoru a zhotovení potřebných pomocných konstrukcí. 

- Navržený záměr bude realizován na v současnosti neoplocených pozemcích 
obce Lipno n. Vltavou a na dalších vyznačených pozemcích dle této dokumentace 
a za podmínek vydaných rozhodnutím. 

 

DSO 2.4.0.4.1.2 PŘÍJEZDOVÁ KOMUNIKACE, ZPEVNĚNÉ PLOCHY 
 
1. ZÁKLADNÍ POPIS  

Součástí stavebního objektu bude zřízení nového příjezdu a zpevněných ploch 
k západní straně areálu ČOV, kde bude umožněna manipulace s provozními 
materiály pro ČOV (např. zásobování síranem nákladním návěsovým vozidlem – 
skupina „NS“). Druhé napojení bude k jižní straně objektu ČOV, kde bude zajištěn 
příjezd do druhé výškové úrovně objektu ČOV. Obsluha bude v tomto místě pouze 
nákladním vozidlem skupiny „N2“. Součástí výstavby budou terénní úpravy zajišťující 
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zřízení zpevněných ploch (tj. částečný odřez a násyp). V severní části areálu bude 
zřízeno schodiště navazující na opěrnou stěnu držící svah nad zemním zářezem. 
Na schodiště bude navazovat krátká pochozí plocha zajišťující přístup na střechu 
budovy ČOV. Zemní svahy budou ve sklonu 1:2,0 a v pohledové patě pod ČOV bude 
zřízeno jejich kamenné opevnění ze skládaných kamenů vytěžených v místě stavby. 
U komunikace vedoucí k západní straně objektu ČOV bude zřízen záchytný 
odvodňovací žlab podél opěrné stěny, který bude za stěnou navazovat na mělký 
odvodňovací rigol zaústěný do kanalizace. Vzhledem k minimálnímu množství 
pojímaných vod bude dimenze potrubí DN 150. Rozměry zpevněných ploch jsou 
dané vlečnými křivkami návrhových vozidel a jsou patrné ze situačního řešení stavby. 
Příjezd bude proveden z asfaltobetonového povrchu s přilehlou nezpevněnou krajnicí 
zajišťující odtok dešťových vod na přilehlé zatravněné plochy. V oplocené části 
areálu (vjezd do areálu řešen posuvnou bránou) budou zpevněné plochy lemovány 
silničním nájezdovým obrubníkem vyvýšeným o +0,05m nad povrch zpevněných 
ploch. V místě napojení na stávající vozovku bude proříznuta styčná spára, která 
bude po dokončení výstavby ošetřena pružnou (asfaltovou) zálivkovou hmotou. 
Pro zamezení živelného parkování vozidel na příjezdové komunikaci bude před 
napojením na stávající komunikaci osazena dálkově ovládaná závora. 

2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Zemní práce: 
Před zahájením prací na vozovce, budou provedeny hrubé terénní úpravy zahrnující 
odstranění nezpevněných ploch v místě stavby na úroveň budoucí pláně 
komunikace. Při zastižení humózních vrstev budou tyto vrstvy odstraněny, aby 
nedošlo k pozdějšímu sedání zpevněných ploch. Podkladní přebytečné zeminy 
budou odvezeny, popřípadě rozprostřeny v areálu ČOV za souhlasu vlastníka. Zemní 
vrstvy zastižené při výkopových pracích na ČOV (např. kamenivo a nenamrzavé 
zeminy), které bude možné využít z hlediska jejich vhodného materiálového složení, 
budou uloženy do podkladních nebo násypových konstrukčních vrstev. 
Zemní práce budou prováděny tak, aby zemina pod silniční plání odpovídala 
požadavkům na aktivní zónu. Těleso komunikace musí být provedeno 
z nenamrzavého dobře hutnitelného materiálu a hutněno po vrstvách maximální 
tloušťky 0,20m. Zeminy v aktivní zóně komunikace budou hutněny na 102% PS. 
V případě nevhodných zemin v podloží aktivní zóny komunikace bude provedena 
úprava, nebo výměna podloží za jiný vodný nenamrzavý a dobře hutnitelný materiál 
(např. štěrkodrť 0/125mm).  
Vrstvy všech nových materiálů budou po jejich konečném uložení řádně hutněny po 
vrstvách max. 0,20m, aby nedocházelo k jejich pozdějšímu sedání. Zemní práce 
je nutné provádět v klimaticky vhodném období a za dobrého počasí. Staveniště 
musí být trvale odvodněno. Zemní práce je nutno provádět podle požadavků a zásad 
normy ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací.  
 
Konstrukce vozovky: 
Asfaltový beton  ACO 11    50/70 tl.   50mm  
Spojovací postřik – kationaktivní asf. emulze 0,40 kg/m2  
Asfaltový beton  ACP 16+   50/70 tl.   50mm  
Štěrkodrť   ŠD 0/32  tl. 150mm Edef,2=min. 100MPa 
Štěrkodrť   ŠD 0/63  tl. 250mm Edef,2=min. 80MPa 
Zemní pláň přehutněná      Edef,2=min. 60MPa 
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Celkem      tl. 500mm 
 
Konstrukce chodníkových ploch okolo objektu: 
Betonová dlažba  DL 200/100mm tl.   60mm  
Ložní vrstva   L 4/8   tl.   40mm  
Štěrkodrť   ŠD 0/32  tl. 200mm Edef,2=min. 50MPa 
Zemní pláň přehutněná      Edef,2=min. 30MPa 
Celkem      tl. 300mm 
 
Vzhledem k tomu, že veškeré stavební mechanizmy se budou po celo dobu výstavby 
pohybovat po stávající obslužné asfaltové komunikaci, je v dokumentaci uvažováno 
s vyspravením stávající komunikace v celkové odhadované ploše 630 m2 včetně 
podkladních štěrkových vrstev v předpokládané mocnosti 0,25m a asfaltových vrstev 
v mocnosti 0,10m. Tato plocha zahrnuje i opravu a úpravu stávající komunikace 
v prostoru sjezdu do stavební jámy, která bude narušena výkopovými pracemi.  
Pro přemístěnou nádrž síranu železitého bude vybudován základ půdorysného 
rozměru 3x3 m. Výškový rozdíl mezi upraveným terénem u nádrže na síran železitý 
a upraveným terénem bude překonán pomocí monolitického bloku s několika 
schodišťovými stupni. Po dokončení výstavby budou dotčené plochy ohumusovány 
a následně osety travní směsí. 
 
Rozsah:  
- komunikace          1130 m2  
- chodník včetně schodiště        30m2  
- základ pod síran železitý        9m2 

- základ pod práškové vápno        9m2 
- oprava stávající komunikace        630m2 

- zatravnění          1660m2 

 

DSO 2.4.0.4.1.3 PROPOJOVACÍ POTRUBÍ, MĚRNÉ OBJEKTY 
 
1. ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 

Součástí SO ČOV jsou potrubní trasy potřebné k chodu ČOV. Jedná se o dešťovou 
kanalizaci včetně vsakovacího zařízení, které zajistí odvod dešťové vody ze střechy 
objektu ČOV a nových zpevněných ploch včetně nakládání s nimi. Dále se jedná 
o potrubí odtoku z ČOV a dešťové zdrže do recipientu včetně měrných objektů. 
 
2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

 
Vodovodní přípojka 
Vodovodní přípojka bude zřízena z tlakového polyetylenového potrubí PE 100RC 
63 PN 16 (SDR11). Potrubí vodovodní přípojky bude napojeno na stávající 
vodovodní řad PE 110. Napojení bude provedeno pod tlakem s osazením hlavního 
uzávěru se zemní soupravou a poklopem. 
Potrubí bude uloženo do zemní rýhy zajištěné pažením dle technologického předpisu 
výrobce použitého potrubí. V dokumentaci je uložení navrženo na hutněné pískové 
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lože tl. 100 mm s pískovým hutněným obsypem do výšky minimálně 200 mm nad 
vrchol potrubí. Na obsyp bude uloženy výstražná fólie bílé barvy. Pro budoucí 
vytýčení bude na potrubí uložen vodič CY6. Po provedení hutněného obsypu bude 
proveden hutněný zásyp po vrstvách max 300 mm vysokých zeminou z výkopu. 
Dle dohody s provozovatelem vodohospodářských sítí bude vodoměr umístěn 
do objektu ČOV. 
 
Rozsah: 

- vodovodní přípojka PE 63 SDR11     123,8m 
- hlavní uzávěr DN50        1kpl 

 
Gravitační potrubí. 
Pro gravitační potrubí bude použito plastové kanalizační potrubí PP nebo PVC-KG  
DN 300 s kruhovou tuhostí SN12. Potrubí bude ukládáno do zemní rýhy zajištěné 
pažením na hutněné pískové lože tl. 150mm. Po pokládce potrubí bude proveden 
obsyp hutněný pískový do výšky 200mm nad vrchol potrubí. Na urovnaný obsyp 
bude uložena výstražná fólie. Zásyp rýhy bude proveden hutněný po vrstvách max. 
300mm zeminou z výkopu. Přebytečný výkopek bude odvezen na skládku určenou 
stavebníkem. 
 
Rozsah: 

- dešťové potrubí                   120,20m 
- potrubí od rozdělovací komory do dešťové nádrže   36,30m 
- potrubí z dešťové nádrže do odtoku z ČOV    16,90m 
- odtokové potrubí z ČOV       45,60m 
- propojovací potrubí (nátok do DN – odtok z DN)   3,6m 
- potrubí z rozdělovacího objektu          6,10m 

 
Revizní šachty 
Ve směrových a výškových lomech budou na gravitačních stokách osazeny typové 
revizní šachty z železobetonových šachtových skruží vnitřního průměru 1000mm. 
Prefabrikované šachtové dno bude osazeno na betonovou podkladní desku tl.100 
mm, která bude vybetonována na štěrkovém loži tl. 150mm. Deska bude provedena 
z betonu C 30/37, štěrkové lože frakce 16-32mm. Obsyp šachet bude prováděn 
po vrstvách společně se zásypem potrubí. Na nátoku do dešťové nádrže bude 
v šachtě osazeno stavítko. Uzavřením stavítka bude umožněn obtok dešťové nádrže 
 
Rozsah: 

- prefabrikované revizní šachty D 1000 mm    14ks 
- prefabrikovaná revizní šachta stavítková D 1000 mm   1ks 

 
Vsakovací zařízení dešťových vod 
Dešťové vody ze střechy objektu ČOV a ze zpevněných ploch budou svedeny 
do vsakovacího zařízení. Pro vsakování bude proveden rigol š. 3m, délky 60m 
a výšky 1m. Dno, stěny a strop vsakovacího zařízení bude opatřen geotextílií 250 
g/m2. Vyplněno bude štěrkem frakce 63-125 mm. Do středu rigolu bude osazeno 
perforované potrubí DN300 ukončené na obou stranách revizní plastovou šachtou 
D 600mm. Šachty budou ukončeny litinovým poklopem ve výšce navrženého 
upraveného terénu. Vsakovací zařízení bude vybaveno bezpečnostní přepadem 
napojeným na odtokové potrubí  do recipientu. 
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Rozsah: 
- vsakovací zařízení Vužit 45m3, 180m2     180m3 

 
Měrné objekty 
Pro měření odtoku vyčištěné vody z ČOV a odtok dešťové nádrže ČOV budou 
na potrubí osazeny dva parshallovy žlaby P3 včetně zařízení pro snímání hladiny 
a přenos dat. Měrné parshallovy žlaby budou osazeny do šachty vnitřního průměru 
1500mm. Ukončeny budou zákrytovou deskou s otvorem pro poklop Ǿ 60mm. 
Poklop bude osazen litinový, uzamykatelný třídy B125.   
 
Rozsah: 

- měrný parshallův žlab P3 v prefabrikované šachtě D1500mm  2kpl 
 
Výustní objekt 
Odtok vyčištěné vody z ČOV a vod dešťových bude proveden do koryta řeky Vltavy. 
V místě vyústění potrubí je koryto a břehy tvořeno velkými balvany. Vyústění potrubí 
bude do břehu seříznutým potrubím do blízkosti balvanů. Konec potrubí bude 
obložen kamennou rovnaninou se štěrkovým vsypem. 
 
Rozsah: 

- výustní objekt         1ks 

DSO 2.4.0.4.1.4 PŘÍPOJKA ELEKTRICKÉ ENERGIE  

 
1. ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 

Pro objekt ČOV bude zřízena nová kabelová přípojka. Přípojka bude provedena dle 
připojovacích podmínek správce elektrické sítě EG.D a.s. Kabelová přípojka bude 
provedena na stávajícím kabelu, který je veden podél místní komunikace. V místě 
napojení bude provedena pojistková skříň (dodávka EG.D) a elektroměrový rozvaděč 
(dodávka stavby). 
 

2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Kabely včetně příslušenství jsou součástí oddílu  D2.2 – Technologická část elektro 
a ASŘ. Ve stavební části jsou zahrnuty. 
 
Technické řešení kabelové přípojky je detailně popsáno v oddílu  D2.2 – 
Technologická část elektro a ASŘ. 

DSO 2.4.0.4.1.5 OPLOCENÍ 
Areál ČOV bude ohraničen novým oplocením výšky 1,8m. Oplocení bude 
realizováno z drátěného poplastovaného pletiva, na ocelových sloupcích kotvených 
do betonových patek. Pod pletivo budou proti zamezení prorůstání trávy osazeny 
betonové desky. Součástí oplocení budou dvě posuvná vrata š. 4m. Jedny vrata 
budou na hlavním příjezdu, druhá identická na příjezdu ke kalovému hospodářství. 
Dále bude součástí oplocení osazení elektricky ovládané závory. Závora bude 
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osazena ve vzdálenosti cca 12 m od připojení na stávající komunikaci, aby zde bylo 
možno zastavení nákladního automobilu. 
 
Rozsah: 
- drátěné pletivo         166,40m 
- posuvná elektricky ovládaná brána š.4m      2kpl 
- elektricky ovládaná závora        1kpl  
 

SO 2.4.0.4.2   ČS 
DSO 2.4.0.4.2.1 Objekt ČS 
 
1. ZÁKLADNÍ POPIS  

Čerpací stanice bude umístěna v prostoru u stávajícího kruhového objezdu v obci, 
v blízkosti stávající odlehčovací komory na kanalizaci. Do ČS budou přepojeny 
sběrače splaškové kanalizace (s malým podílem dešťových vod z jednoho 
ze sběračů) a kanalizační výtlak splašků z jižního směru od ČSK PŘÍSTAV, který 
je v současnosti napojený pod OK. 
Čerpací stanice bude navržena jako podzemní železobetonový zakrytý objekt 
s dostatečným akumulačním objemem. Jako ochrana čerpací techniky bude ČS 
na nátoku odpadní vody vybavena drtícím zařízením pro rozmělnění vodou 
unášených hrubých nečistot. ČS bude vybavena sestavou ponorných čerpadel. Pro 
případ výpadku el. energie bude ČS vybavena přepadem do stávající kanalizace 
před OK. Odpadní vody by pak následně odtékaly jako v současnosti na stávající 
ČOV do doby konce výpadku el. energie, poté bude čerpání obnoveno. Pro čerpací 
stanici bude vybudována nová elektropřípojka. 
 
2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Založení objektu a zemní práce 

Novostavba vodotěsné železobetonové monolitické dvoukomorové čs, zapuštěné 
převážně pod úrovní terénu. Nádrž tvoří jediný dilatační celek, má obdélníkový 
půdorys s vnějšími rozměry 6,0 x 4,8 m, světlou hloubku 5,35 m a tloušťku dna 
i obvodových stěn 0,30 m. Stěny vetknuty do základové desky (dna) a do sebe 
navzájem. V akumulační komoře vložen mezistrop tl. 0,25 m. Celá čs zastropena 
monolitickou deskou. Obě stropní desky jsou po celém svém obvodu vetknuty 
do stěn. Nad dnem a nad mezistropem budou pracovní spáry. 

Základová deska založena plošně na podkladním betonu a na vrstvě hutněné 
štěrkodrti tl. 150 mm. Předběžně se předpokládá, že základová zemina bude 
charakteru jílovitého písku se sutí až s balvany a že se základová spára bude 
nacházet pod hladinou podzemní vody. V dalším projektovém stupni nutno doplnit 
IG průzkum. 

Vzhledem ke stísněným rozměrům staveniště, blízkosti místní komunikace 
a skutečnosti, že kvůli balvanitému podloží nebude možno použít štětovnice, 
je navrženo ztracené záporové pažení po celém obvodu jámy. Před zahájením 
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montáže pažení bude terén staveniště snížen a částečně vyrovnán, směrem 
ke stávajícímu chodníku bude upraven do svahu se sklonem 1:1. Zápory budou 
osazeny do předvrtaných otvorů. Pažení bude rozepřeno svařovanými rámy 
umístěnými ve 4 úrovních. Zápory i rozpěrné rámy budou z ocelových válcovaných 
profilů HEB. Jako pažiny budou použity dřevěné hranoly. Při betonáži poslouží 
pažení jámy jako bednění vnějšího obvodu čerpací stanice a zůstane trvale součástí 
konstrukce. 
 
ŽB monolitické a betonové konstrukce 
 
Objekt čerpací stanice (ČS) je navržen kompletně jako železobetonový blok. Stěny 
a základová deska jsou navrženy z vodostavebního železobetonu tl. 300 mm, 
zastropení je navrženo shodně z vodostavebního železobetonu v tl. 250 mm. 
V zastropení budou osazeny otvory pro vstup a manipulaci. V místnostech 1.PP 
(akumulace, místnost vystrojení) Je navržen spádový beton C25/30. Spádové betony 
jsou navrženy do místa osazení čerpacích jímek. V místnosti vystrojení bude taktéž 
osazen betonový blok C25/30, v místě osazení čerpadla.  
Pro překonání výškové úrovně mezi komunikací a vstupe do rozvodny bude sloužit 
železobetonové schodiště z betonu C25/30. 
Veškeré železobetonové nosné konstrukce budou zhotoveny z betonu C25/30 
a betonářskou ocelí B500 B. 
 
Výplně stavebních otvorů 

Vstupní dveře plastové plné. Vnitřní dveře na bázi dřeva do ocelových zárubní. 
Venkovní protidešťové žaluzie ocelové se žárovým pozinkováním povrchovou 
úpravou. 

Stavební prostupy 

Prostupy pro potrubí strojní technologie budou vrtány jádrovými vývrty. Pod hladinou 
budou potrubí těsněna segmentovým těsněním (těsnícími řetězy nebo kroužky). 

Zámečnické, ocelové a klempířské výrobky 

Na stropní konstrukci čs bude osazeno po obvodu s výjimkou vstupní strany 
od komunikace zábradlí. Zábradlí bude osazeno i podél přístupového schodiště. 
Ocelová zábradlí budou výšky 1,1 m svařovaná z tenkostěnných ocelových profilů 
do jednotlivých montážních celků, které budou kotveny závitovými tyčemi přes styčné 
plechy do předvrtaných otvorů pro chemické kotvy.  

Pro vstup do strojovny bude sloužit pozinkované točité schodiště průměru 1,6 m. 
Schodiště je uvažováno jako vřetenové, součástí dodávky schodiště je i zábradlí. Pro 
vstup na schodiště je navržena pozinkovaná podesta. Podesta bude kotvena 
do železobetonové stěny a vynesena jako konzola. Na podestě bude osazeno 
zábradlí výšky 1,1 m. Zábradlí bude kotveno do středového vřete a sloužit jako 
stabilizační bod schodiště. 
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Poklopy jsou vzhledem k agresivnímu prostředí navrženy jako nerezové. Poklopy 
budou uzamykatelné na univerzální klíč provozovatele. 

Odvětrávání podzemních nádrží bude pomocí nerezových větracích komínků. 
Komínky budou vyvedeny nad střechu objektu. 

 

DSO 2.4.0.4.2.2 Zpevněné plochy 
 
1. ZÁKLADNÍ POPIS  

Pro přístup a obsluhu budou kolem čerpací stanice provedeny zpevněné plochy 
včetně schodiště překonávající výškový rozdíl v terénu. 
2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Pochůzné plochy budou provedeny z betonové zámkové dlažby uložené 
do betonového lože tl. 100mm pod které bude zřízeno zhutněné lože ze štěrkodrti. 
Okraj dlažby bude ohraničen betonovými parkovými obrubníky uložené do 
betonového lože do úrovně dlažby. Protože budou plochy prováděny na obsypu 
je nutno do pláně použít nenamrzavé zeminy. Odvodnění bude zajištěno sklonem 
od objektu ČS volně na terén. 
Výškový rozdíl mezi stávajícím chodníkem a vstupem do rozvodny bude překonán 
pomocí monolitického bloku s několika schodišťovými stupni.  Schodiště bude 
opatřeno zábradlím. 
 
Konstrukce souvrství chodníkových ploch: 
Betonová dlažba  DL     tl.   60mm 
Betonové lože C20/25    tl. 100mm 
Štěrkodrť  0/32 ŠD     tl. 140mm min Edef,2= 50MPa 
Zemní pláň  (nenamrzavá zemina)          min Edef,2= 30MPa 
Celkem       tl. 300mm 
 
Rozsah: 

- zámková dlažba         13,50 m2 

- parkový obrubník        18,00 bm 

- schodiště (půdorysný průmět)     4,00 m2 
 

DSO 2.4.0.4.2.3 Propojovací potrubí, přeložky stávajících sítí 
 

1. ZÁKLADNÍ POPIS OBJEKTU 

Jedná se o krátké potrubní úseky které je nutno z důvodu umístění čerpací stanice 
přeložit nebo přepojit. Po dobu stavby budou odpadní vody protékat stávajícím 
způsobem.  
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2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Přeložka stávajícího vodovodu 
Před zahájením zemních prací bude v dostatečném předstihu provedena přeložka. 
Vodovodního řadu PE 160. Trasa přeložky bude vedena mimo navrženou stavební 
jámu. Trasa je zřejmá ze situace ČS. Přeložka bude provedena z tlakového 
polyetylenového potrubí PE 100 RC 160 SDR 11. Potrubí bude uloženo v souladu 
s technologickým předpisem výrobce použitého potrubí. V dokumentaci 
je předpokládáno uložení na hutněné pískové lože tl. 100mm a obsypem potrubí 
hutněným pískem do 200mm nad potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie. 
Pokud byl nad potrubím uložen vytyčovací vodič tak bude na obou koncích propojen 
s vodičem CY6. Zásyp bude proveden hutněný zeminou z výkopu. Součástí přeložky 
bude i odstranění odpojené trasy potrubí. 
Pro napojení přeložky bude použito elektrotvarovek. 
 
Rozsah: 

- přeložka vodovodu PE 160      8,30 m 

- odstranění vodovodu PE 160      7,50m 
 
Přeložka stávající vodovodní přípojky 
Stejně jako přeložka vodovodu bude před zahájením zemních prací provedena 
přeložka. Vodovodní přípojky pro dům č.p. 71. Trasa přeložky bude vedena mimo 
navrženou stavební jámu. Trasa je zřejmá ze situace ČS. Přeložka bude provedena 
z tlakového polyetylenového potrubí PE 100 RC 32 SDR 11. Potrubí bude uloženo 
v souladu s technologickým předpisem výrobce použitého potrubí. V dokumentaci 
je předpokládáno uložení na hutněné pískové lože tl. 100mm a obsypem potrubí 
hutněným pískem do 200mm nad potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie. 
Pokud byl nad potrubím uložen vytyčovací vodič tak bude na obou koncích propojen 
s vodičem CY6. Zásyp bude proveden hutněný zeminou z výkopu. Součástí přeložky 
bude i odstranění odpojené trasy potrubí. 
Dle pokladů správce je stávající přípojka provedena z ocelového potrubí. Pro 
napojení přeložky bude použito speciálních fitinek jištěných proti posunu.  
 
Rozsah: 

- přeložka vodovodní přípojky PE 32     15,10 m 

- odstraněné potrubí OC DN32      12,0 m 
 
Přeložka kabelů NN 
Ze stejného důvodu jako u vodovodu a vodovodní přípojky bude provedena 
v dostatečném předstihu provedena přeložka stávajících kabelů NN, které jsou 
v kolizi s umístěním nové ČS. Přeložky budou provedeny kabelem stejného profilu 
a typu jako kabely stávající. Napojení na stávající kabel bude provedeno pomocí 
vodotěsných spojek dle typu kabelu. Pro přeložky bude zhotovena zemní rýha šířky 
0,35m s hutněným pískovým obsypem tl. 100mm. Kabely budou obsypány hutněným 
pískem do výšky 100mm nad kabely. Na obsyp bude uložena výstražná folie červené 
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barvy. Zásyp rýhy bude proveden hutněný zeminou z výkopu. Přebytečná bude 
odvezena na skládku. 
 
Rozsah: 

- přeložka zemních kabelových tras (síť e.gd 2 x kabel)  20,10 m 

- přeložka kabelu NN pro dům č.p. 71 (1 x kabel)   13,7 m 
 
Přeložka VO 
Ze stejného důvodu jako u vodovodu, vodovodní přípojky a kabelů NN bude 
provedena v dostatečném předstihu přeložka veřejného osvětlení. Jedná se 
o přeložku jednoho osvětlovacího bodu a přeložky propojovací kabelové trasy. 
Přeložka kabelové trasy bude provedena kabelem stejného profilu a typu jako kabel 
stávající. Napojení na stávající kabel bude provedeno pomocí vodotěsných spojek 
dle typu kabelu. Ovětlovací bod bude použit stávající s novým ukotvením. Umístěn 
bude vedle stávajícího chodníku. 
 
Rozsah: 

- přeložka osvětlovacího bodu      1ks 

- přeložka zemní kabelových trasy      32,60 m 
 
Přepojení stávající kanalizace do ČS 
Stejně jako kanalizační výtlak bude po vybudování a osazení technologie 
ČS provedeno přepojení stávající kanalizace do akumulační jímky. Pro přepojení 
budou použity trouby kanalizační PVC-KG minimální kruhové tuhosti SN 12. Potrubí 
bude přepojeno ze stávající kanalizační šachty před odlehčovací komorou. U šachty 
bude provedeno zatěsnění původního odtokového potrubí. Potrubí bude uloženo 
v souladu s technologickým předpisem výrobce použitého potrubí. V dokumentaci 
je předpokládáno uložení na hutněné pískové lože tl. 150mm a obsypem potrubí 
hutněným pískem do 300mm nad potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná folie. 
 
Rozsah: 

- potrubí PVC-KG SN12       6,70 m 
 
Bezpečnostní přepad 
Akumulační jímka čerpací stanice bude vybavena potrubním bezpečnostním 
přepadem. Pro přepad budou použity trouby kanalizační PVC-KG minimální kruhové 
tuhosti SN 12. Potrubí bude napojeno do stávající šachty za odlehčovací komorou. 
Podmínku uložení – viz přepojení 
 
Rozsah: 

- potrubí PVC-KG SN12       10,20 m 
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Přepojení stávajícího výtlaku 
Stávající kanalizační výtlak PE 110 čerpací stanice ČSK přístav bude po dokončení 
nové čerpací stanice přepojen do akumulační jímky. Trasa přepojení je zřejmá 
ze situace ČS. Pro přeložku bude použito potrubí PE100 RC 110 SDR 17. Napojení 
na stávající potrubí bude provedeno elektrospojkou. Potrubí bude uloženo v souladu 
s technologickým předpisem výrobce použitého potrubí. V dokumentaci 
je předpokládáno uložení na hutněné pískové lože tl. 100mm a obsypem potrubí 
hutněným pískem do 200mm nad potrubí. Na obsyp bude uložena výstražná fólie. 
Součástí přepojení bude i odstranění odpojené trasy potrubí. 
 
Rozsah: 

- přepojení potrubí PE 110 SDR 17      10,7 m 

- odstraněné potrubí PE 110      20,90 m 
 
Demolice 
Jedná se o demolici stávající odlehčovací komory. Jedná se podzemní 
železobetonový objekt obdélníkového půdorysu 2,2 x 5,2m, který je vybaven 
žlábkem pro odlehčení dešťových vod.  Součástí demolice OK bude i odstraněné 
odpojeného přítokového a odtokového potrubí DN 300 PVC – KG. Suť z demolice 
bud odvezena na skládku určenou stavebníkem. 
 
Rozsah: 

- demolice odlehčovací komory (obestavěný prostor)   cca 35 m3 

- odstranění potrubí PVC-KG DN 300 (přítok 2,8 + odtok 1,8)  4,6 m 
 

DSO 2.4.0.4.2.4 Přípojka elektrické energie 
 

1. ZÁKLADNÍ POPIS OBJEKTU 

Pro objekt ČS bude zřízena nová kabelová přípojka. Přípojka bude provedena dle 
připojovacích podmínek správce elektrické sítě EG.D a.s. Kabelová přípojka bude 
provedena ze stávající skříně osazené na stávajícím kabelovém vedení. V místě 
napojení bude provedena pojistková skříň (dodávka EG.D) a elektroměrový rozvaděč 
(dodávka stavby). 
 

2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Ve stavební části jsou obsaženy pouze zemní práce pro kabelová vedení. Pro zemní 
kabelová vedení bude provedena zemní rýha do hloubky cca 0,8m. Na přehutněném 
dnu rýhy bude zřízeno hutněné pískové lože tl. 100mm. Po pokládce kabelových tras 
bude proveden hutněný pískový obsyp 150mm nad nejvýše položeným kabelem. Na 
lože pak bude položena výstražná folie červené barvy. Zásyp rýhy bude proveden 
hutněný zeminou z výkopu. Přebytečná zemina bude odvezena na skládku. 
Výkopem dotčený stávající terén bude uveden do původního stavu. V e volném 
terénu bude provedeno ohumusování a osetí travním semenem. 
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Kabely včetně příslušenství jsou součástí oddílu  D2.2 – Technologická část elektro 
a ASŘ. Ve stavební části jsou zahrnuty. 
 
Rozsah: 

- Zemní rýha pro kabely š. 0,6m, hl. 0,8m , dl. 8,5    8,5m 
 

SO 2.4.0.4.3   KANALIZACE 
 
Pro přivedení odpadních vod na novou ČOV bude nutné realizovat novou 
přečerpávací stanici a tlakovou i gravitační kanalizaci. 

Čerpací stanice bude umístěna v prostoru nad stávajícím kruhovým objezdem v obci, 
v blízkosti stávající odlehčovací komory na jednotné kanalizaci. Do ČS bude 
přepojený nátok kanalizace před OK (splaškové kanalizace s malým podílem 
dešťových vod) a kanalizační výtlak splašků z jižního směru, který je v současnosti 
napojený pod odtokem z OK. Pro případ výpadku el. energie bude ČS vybavena 
přepadem napojeným do stávající kanalizace pod OK. Odpadní vody by pak 
následně odtékaly jako v současnosti na stávající ČOV do doby konce výpadku 
elektrické  energie, poté bude čerpání obnoveno. Po uvedení ČS do provozu bude 
OK, v rámci stavby, zrušena (demolice – popis v rámci ČS). 

Z čerpací stanice bude vybudován nový zdvojený kanalizační výtlak 2 x DN 150 
napojený na stávající kanalizaci v prostoru původní zástavby obce. V tomto bodu 
dojde i k přepojení stávající kanalizace, která v současnosti odtéká k výše zmíněné 
odlehčovací komoře, do téhož místa bude přepojený i stávající výtlak DN 100 od 
apartmánového domu nacházejícího se jižně od komunikace. Následně bude využitý 
úsek stávající kanalizace, který odvádí odpadní vody ke stávající čerpací stanici 
ČSK3 „U schodů“. 

Čerpací stanice ČSK3 bude zrušena (demolice) a odpadní vody budou odvedeny 
novou gravitační trasou kanalizace  DN 300, z větší části přes lesní pozemek, 
k okraji areálu ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p.. K tomuto bodu bude přivedena i další 
nová gravitační kanalizace, která podchytí odpadní vody z ČSK „Greenpoint“ (ČS 
bude následně zrušena – demolice). Po spojení obou sběračů budou odpadní vody 
odvedeny přes areál  Povodí Vltavy a.s. gravitační kanalizací DN 300 a následně až 
k navržené ČOV. Na trase od areálu PVL musí kanalizace překonat ještě značně 
strmý skalní svah k místní komunikaci, poté vede v této komunikaci, kříží železniční 
vlečku a posléze vstoupí již na pozemek, na kterém bude umístěna ČOV.  

 
DSO 2.4.0.4.3.1 Výtlačné potrubí 
 

1. ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 

Čerpací stanice bude umístěna v prostoru nad stávajícím kruhovým objezdem v obci, 
v blízkosti stávající odlehčovací komory na jednotné kanalizaci. Do ČS bude 
přepojený nátok kanalizace před OK (splaškové kanalizace s malým podílem 
dešťových vod) a kanalizační výtlak splašků z jižního směru, který je v současnosti 
napojený pod odtokem z OK. Pro případ výpadku el. energie bude ČS vybavena 
přepadem napojeným do stávající kanalizace pod OK. Odpadní vody by pak 
následně odtékaly jako v současnosti na stávající ČOV do doby konce výpadku 
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elektrické energie, poté bude čerpání obnoveno. Po uvedení ČS do provozu bude 
OK, v rámci stavby, zrušena (demolice – popis v rámci ČS). 

Z čerpací stanice bude vybudován nový zdvojený kanalizační výtlak 2 x DN 150 
napojený na stávající kanalizaci v prostoru původní zástavby obce. V tomto bodu 
dojde i k přepojení stávající kanalizace, která v současnosti odtéká k výše zmíněné 
odlehčovací komoře, do téhož místa bude přepojený i stávající výtlak DN 100 od 
apartmánového domu nacházejícího se jižně od komunikace. Následně bude využitý 
úsek stávající kanalizace, který odvádí odpadní vody ke stávající čerpací stanici 
ČSK3 „U schodů“. 

 
2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

•  Trubní materiál 
 
Kan. výtlak KV1   Pe ∅  160/9,5 mm  -   248,2 m 
Kan. výtlak KV2   Pe ∅  160/9,5 mm  -   247,3 m 
Kan. výtlak KV3  Pe ∅  110/6,6 mm  -     51,9 m 
 
Kanalizační výtlaky  jsou  navrženy z polyetylénu –  PE 100 RC1K, SDR 17,    PN 10. 
Po dokončení montáže potrubí bude před záhozem provedena za účasti TDI tlaková 
zkouška. Kladečské schéma výtlaků bude dopracováno realizační dokumentací, 
nejpozději před zahájením stavebních prací bude předloženo k vyjádření 
provozovateli.  
 
•  Tvarovky 
 
- přednostně elektrotvarovky, případně tvárná litina s epoxidovou ochrannou 

vrstvou 
- jakékoliv šroubové spoje budou realizovány pomocí šroubů a matic v provedení 

žárový zinek, povrchová úprava lesk, min. pevnost 8.8., ošetřených speciální 
vodoodpudivou pastou, popř. vazelínou.    

 
•  Armatury 
 
- osazení armatur na trase výtlaků se nepředpokládá 
 
•  Vytyčovací vodič 

Nad potrubím výtlaků  bude uložen vyhledávací vodič CY6. Vodič bude připevněn 
na vrcholu potrubí pomocí plastových stahovacích pásek ā  2,0 m,  bez přerušení 
bude vytažen do míst vyústění (budova, revizní šachta….). Po dokončení obsypu 
potrubí do úrovně min. 0,3m nad vrchol potrubí, bude za účasti TDI provedena 
zkouška funkčnosti signalizačního vodiče. 

•  Uložení a těsnění potrubí 
 
Potrubí PE bude uloženo dle vzorového řezu na pískovém loži s pískovým hutněným 
obsypem. V souladu s ČSN 73 6006 bude potrubí kryté výstražnou fólií šedé barvy. 
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Hloubka uložení kanalizačních výtlaků bude standardní – viz podélné profily. Potrubí 
∅  160 mm je uvažováno svařované v tyčích, potrubí ∅  110 v návinech. 
Ve vzorovém řezu uložení potrubí je navržena drenáž, která by měla sloužit pouze 
k odvedení atmosférických srážek, zastižení podzemní vody se neočekává.  
Zbývající objem výkopu nad obsypem až po úroveň terénu bude zasypán zeminou 
hutněnou po vrstvách. Míry zhutnění jednotlivých vrstev, šířky výkopu jakož i další 
detaily, jsou zřejmé z výkresových příloh – řezu uložení potrubí.  

•  Vytyčení výtlaků 
 
Vytyčení je provedeno v situaci pomocí souřadnic systému JTSK. Vytyčeny jsou 
vrcholové body a konce potrubí. 
 
•  Trasa výtlaků 
 
Trasa dvojice výtlačných potrubí ∅  160 povede od navržené ČS kolmo přes přilehlou 
komunikaci, následně souběžně s chodníkem a poté odbočí do prostoru stávajících 
schodů směrem na východ. Po jejich překonání povede místní komunikací, dojde 
k podchycení a připojení trasy výtlaku ∅  110 od apartmánového domu (výtlak 
je v současnosti napojený do gravitační kanalizace, která odtéká podél schodiště 
směrem k OK), poté vede trasa přes nezpevněný pozemek a následně bude trasa 
všech tří výtlačných potrubí ukončená v koncové šachtě stávající kanalizace (šachta 
– výměna a přepojení stávající kanalizace – viz popis kanalizace gravitační), která 
poté směřuje ke stávající čerpací stanici ČSK3 „U schodů“.  

 V případných místech křížení se stávajícími sítěmi, jejichž výšková poloha není 
známa, bude nutné před zahájením stavebních prací kopanými sondami výšku 
vedení ověřit (kanalizace, vodovody, kabely). Pokud by byl zjištěn střet vedení, bude 
provedena úprava projektu– výškového uspořádání podélného profilu.  
 
•  Schody 
 
Trasa dvojice výtlačných potrubí ∅  160 povede prostorem stávajících schodů, které 
propojují chodník podél komunikace severně od kruhového objezdu na západě 
a jednu z obytných částí obce na východě. Stávající schody jsou původní, pocházejí 
zřejmě z doby výstavby této části obce, schody jsou nepravidelné, s podestami, 
materiál převážně kamenné stupně a desky, částečný podíl betonových prvků, 
schody jsou lemovány ocelovým trubkovým zábradlím.  
Obnova schodů, po uložení výtlačných potrubí, bude řešena v dalším stupni 
realizační dokumentací, přičemž je uvažováno maximální využití stávajících 
kamenných prvků, výměna a doplnění poškozených a nové zábradlí. 
 
•  Zkoušky, revize 
 
Před záhozem potrubí bude  v souladu s ČSN 75 59 11  provedena tlaková zkouška. 
Náklady spojené se zkouškou zahrnou i náklady na zkušební media,  plnění 
a prázdnění potrubí atp.  
Bude provedena zkouška míry zhutnění v úrovni vrchu obsypu potrubí a zkouška 
zásypu v úrovni terénu. Bude provedena a protokolem doložena zkouška funkčnosti 
vytyčovacího vodiče. 
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Místa zkoušek určí technický dozor. Zkoušky i revize zajišťuje zhotovitel stavby. 
 
•  Zemní práce, kácení (platí i pro gravitační část kanalizace) 
 
Pro stavbu byl, v 06/2025, zpracován inženýrsko - geologický průzkum. Byly 
vyhloubeny celkem dvě vrtané sondy v areálu budoucí ČOV za účelem zjištění 
geologických podmínek zejména pro založení objektu čistírny. Pro založení budoucí 
čerpací stanice, kanalizace a kanalizačních výtlaků nebyly geologické podmínky 
ověřovány, níže uvedený stručný popis vychází zejména ze znalosti území při 
realizaci obdobných staveb v katastru obce. 
Provádění zemních prací se předpokládá v horninách s vyšším podílem kamenitého 
podloží bez přítomnosti podzemní vody, rýhy jsou v celém rozsahu uvažovány 
s použitím pažení. Přítomnost podzemní vody by mohla být zaznamenána v prostoru 
lesa při přechodu bezejmenného potůčku (zahrázkování, převedení vody potrubím), 
případně v okolí lesních stružek, či příkopů. 
Zemní práce budou prováděny v různorodých površích – stmelené vrstvy komunikací, 
chodníky, kamenné schody, nezpevněné povrchy zatravněné i nezatravněné, les, 
svažitý skalní terén. 
Provádění pokládky kanalizace v prostoru lesa musí předcházet těžba stromů (zajistí 
vlastník, nebude součástí stavebních prací), předpoklad je vytěžení pruhu lesa v šířce 
do 10 metrů (pro výkop, zeminu pro zpětný zásyp, pohyb techniky a manipulace 
s materiály). 
Technicky náročné bude provádění zemních prací pod budovou ubytovny PVL, kde 
je strmý svah se skalním a balvanitým podložím vystupujícím až nad povrch terénu. 
V tomto místě je trasa gravitační kanalizace navržena do trasy stávající kanalizační 
přípojky od budovy (bude přepojena do kanalizace), tzn. že dojde pouze k úpravě 
stávajícího výkopu – dle potřeby rozšíření, prohloubení. Rovněž navazující trasa 
kanalizace v níže položené komunikaci od hráze směrem k železniční stanici 
je navržena v komunikaci v těsném souběhu se stávajícím vodovodem. Rovněž zde 
je uvažováno s rozšířením stávajícího výkopu, který byl pro vodovod v minulosti 
vyhlouben, i zde se dle informace investora i provozovatele jedná o náročné zemní 
podmínky se skalním a kamenitým podložím. Následně trasa kanalizace překonává 
železniční vlečku do elektrárny pod přehradou, přechod kanalizace bude prováděný 
protlakem. 
Po dokončení montáže a obsypů potrubí, budou výkopy postupně zasypávány 
s hutněním po vrstvách. Přebytečná zemina bude odvezena na vhodnou skládku. 
Obecně platí, že vhodnost zemin pro použití na zpětné zásypy by měl potvrdit geolog, 
který by měl být periodicky přítomen při provádění zemních prací v jednotlivých 
úsecích relativně rozsáhlých liniových prací pro kanalizaci. Stavbou narušené povrchy 
budou uvedeny do původního stavu.  
Před zahájením zemních prací zajistí zhotovitel stavby vytyčení veškerých stávajících 
podzemních sítí v prostoru staveniště jejich správci. 
Při provádění zemních i montážních prací budou dodržovány veškeré, v současné 
době platné, předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Všichni pracovníci 
budou řádně proškoleni a vybaveni ochrannými prostředky. 
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DSO 2.4.0.4.3.2 GRAVITAČNÍ POTRUBÍ 
 

1. ZÁKLADNÍ POPIS STAVBY 

Čerpací stanice ČSK3 bude zrušena (demolice) a odpadní vody budou odvedeny 
novou gravitační trasou kanalizace  DN 300, z větší části přes lesní pozemek, 
k okraji areálu ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p.. K tomuto bodu bude přivedena i další 
nová gravitační kanalizace, která podchytí odpadní vody z ČSK „Greenpoint“ (ČS 
bude následně zrušena – demolice). Po spojení obou sběračů budou odpadní vody 
odvedeny přes areál  Povodí Vltavy a.s. gravitační kanalizací DN 300 a následně 
až k navržené ČOV. Na trase od areálu PVL musí kanalizace překonat ještě značně 
strmý skalní svah k místní komunikaci, poté vede v této komunikaci, kříží železniční 
vlečku a posléze vstoupí již na pozemek, na kterém bude umístěna ČOV.  
 
 
 

2. STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ 

Trubní materiál 
 
Sběrač A     - PP, PVC  DN 300  -          1197,0m 
Sběrač A1     - PP, PVC  DN 300  -              8,2 m 
Sběrač A2     - PP, PVC  DN 300  -            218,4m 
Sběrač B     - PP, PVC  DN 300  -              22,6m 
Přípojky         - PP, PVC DN 150, 200  -       13,0m (2 ks) 
 
Kanalizační sběrače i přípojky jsou navrženy z plastového potrubí jednovrstvého, 
či dvouvrstvého žebrovaného (plné žebro v řezu, nikoliv korugovaná), nebo 
hladkého, PP, nebo PVC (kompaktní stěna), SN 12.  
V areálu ubytovny PVL bude do sběrače přepojena stávající přípojka z objektu      
DN 150, před ČOV bude přepojena přípojka od stávajícího septiku který podchytává 
vody ze sociálního zařízení železniční stanice. 
Na kanalizaci bude po jejím dokončení provedena kamerová prohlídka nahrazující 
zkoušku vodotěsnosti.  
 
•  Uložení a těsnění potrubí 
 
Uložení potrubí sběračů  a přípojek PP, PVC, je navrženo do štěrkopískového lože 
se štěrkopískovým hutněným obsypem dle vzorového řezu ve výkresové části 
dokumentace. Na trase sběrače A je v jednom místě, z důvodu nedostatečného krytí 
a křížení s cestou, uvažováno s obetonováním potrubí – viz. podélný profil. 
Pro odvedení atmosférických srážek i případně zastižené podzemní vody, bude 
u sběračů i přípojek sloužit dočasná drenáž. Těsnění plastových i KT potrubí 
je zajištěno pomocí těsnících profilů. Při provádění lože, obsypů a zásypů potrubí 
je nutné řídit se Technickými podmínkami pro pokládku konkrétního výrobce potrubí. 
U plastových potrubí je to zásadní i pro dosažení optimální kvality ukládaného 
potrubí – sklon, ovalita atp.. 

V souladu s ČSN 736006 bude potrubí kryté výstražnou fólií šedé barvy. 
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Zbývající objem výkopu nad obsypem až po úroveň pláně komunikací, nebo rostlých 
či upravených terénů, bude zasypán zeminou z výkopu hutněnou po vrstvách, 
za předpokladu, že geolog potvrdí její vhodnost. Míry zhutnění jednotlivých vrstev, 
šířky výkopů pro navržené dimenze, jakož i další detaily, jsou zřejmé výkresových 
příloh. 

 

•  Revizní šachty 
 
Revizní šachty jsou navrženy prefabrikované z betonových kruhových dílců DN 1000 
včetně spodní části a s konusem v horní části pod poklopem. Neumožňují-li 
to výškové poměry, bude namísto konusu osazena přechodová prefa deska. Pro 
potřebu dorovnání výšek mezi konusem (deskou) a poklopem budou osazeny 
prefabrikované vyrovnávací prstence. 

Šachty budou realizovány jako vodotěsné, těsnění mezi prefabrikáty je zajištěno 
pomocí těsnících profilů výrobce. Těsnění mezi případnými vyrovnávacími prstenci 
a spáry mezi konusem a rámem poklopu bude zajištěno vodotěsným tmelem. 

Šachty budou kryty litinovými poklopy z tvárné litiny D400, DN 600 do vozidlových 
komunikací pro intenzivní provoz, šachty nepojížděné v nezpevněném terénu 
je možno zakrýt poklopy B125. Poklopy budou vybaveny kloubovým uložením víka. 
Budou vybaveny aretací v otevřené poloze proti samovolnému sklopení. Rámy 
poklopů osazené v nezpevněném terénu, budou pevně kotveny k podkladu. 
V komunikacích budou použity poklopy samonivelační. Osazování poklopů bude 
prováděno v souladu s technickými podmínkami výrobce.  
Pro vstup do šachet budou do prefabrikátů výrobcem osazena kramlová ocelová 
stupadla s PE povrchovou úpravou, v přechodové skruži bude osazeno kapsové 
stupadlo. 

V místě napojení sběrače B na stávající kanalizaci je navržena výměna stávající 
šachty za novou, s větší spodní prefabrikovanou dnovou částí DN 1500, a to 
z důvodu napojení i tří kanalizačních výtlaků do stejného bodu (konce výtlaků budou 
pomocí kolen nasměrovány do odtoku z šachty, šachtové dno a návodní strana 
budou zpevněny čedičovým obkladem). Zakrytí bude realizováno přechodovou 
deskou s redukcí na betonové kruhové dílce DN 1000 s konusem v horní části pod 
poklopem. Ostatní konstrukce šachty je shodná s výše uvedeným popisem. 

V koncové části sběrače A dojde ve stávající revizní šachtě k podchycení dvou 
stávajících sběračů kanalizace před jejich napojením do stávající podzemní čerpací 
stanice odpadních vod ČSK3, následně budou tyto vody odvedeny sběračem 
A k nové ČOV. V místě podchycení, stávající šachtě, se počítá s ponecháním této 
šachty, dojde k přepojení odtoku z šachty pomocí kolene nasměrovaného 
do nedaleké nové revizní šachty. 
Šachty ŠS7b (před protlakem pod vlečkou) a ŠS16 (na konci úseku s velkým 
sklonem pod ubytovnou PVL) budou realizovány jako spadiště s trubním obtokem 
pro malé průtoky, dno a návodní stěna budou obloženy čedičovou výstelkou. 

V prostoru uložení kanalizace v komunikaci od hráze směrem k železniční stanici, 
bude potrubí ukládáno v těsném souběhu se stávajícím vodovodem. Zde 
je uvažováno pouze s rozšířením stávajícího výkopu, který byl pro vodovod 
v minulosti vyhlouben a to z důvodu očekávaného zastižení skalního podloží při 
provádění výkopových prací. Z toho důvodu jsou na kanalizaci v tomto úseku 
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navrženy pouze malé celoplastové průběžné šachty DN 400, změna směru bude 
prováděna pomocí kolen za, nebo před šachtou, poklop D400 do vozidlových 
komunikací. 
 
•  Lapák písku  

 
Před nátokem odpadní vody do nové ČOV, bude na sběrači A, v prostoru dopravního 
napojení obslužné komunikace k ČOV, osazen lapák písku a štěrku. Konstrukčně 
se bude jednat o prefabrikovanou kruhovou podzemní šachtu DN 1500 
s prohloubeným dnem o 1,0 m – usazovacím prostorem pro zachycení sedimentů. 
Šachta bude zakryta prefabrikovanou stropní deskou s poklopem umožňujícím vstup 
a těžení sedimentů. Osazena bude na podkladním betonu se štěrkopískovým ložem.  
Kromě výše uvedené funkce bude šachta sloužit i jako stáčecí místo dovážených 
odpadních vod z okolních sídel v katastru obce. Pro potřebu případného oplachu při 
manipulaci v prostoru a okolí šachty, bude k jímce přivedena odbočka z vodovodní 
přípojky pro ČOV.  
Okolí objektu bude upraveno betonovou dlažbou a to tak, aby případné úkapy 
při stáčení dovážených odpadních vod stekly prostupem dovnitř šachty.  
Podrobněji bude objekt řešen realizační dokumentací. 
Rozsah –  
- lapák písku –       cca 6 m3 obest. prostoru 
 
•  Rozdělovací  komora 
 
Těsně před nátokem odpadní vody do nové ČOV, bude na sběrači A v prostoru 
u opěrné stěny a schodiště vybudována rozdělovací komora. Z komory budou 
odpadní vody, v níže uvedeném definovaném množství, odváděny do ČOV. Průtoky 
v množství nad návrhový nátok na novou ČOV budou odvedeny do navržené dešťové 
zdrže uvnitř ČOV, přičemž následně, po odeznění zvýšených průtoků, budou 
přečerpávány před žlaby strojně stíraných česlí čistírny. Je potřeby uvést, že podíl 
dešťových vod v množství přitékajícím k ČOV bude velmi malý, jelikož téměř v celé 
spádové oblasti, která bude přivedena k nové čistírně, je realizována oddílná 
kanalizace.  
Komora bude realizována jako podzemní železobetonový uzavřený objekt 
z vodotěsného betonu vnitřního půdorysného rozměru 2,0 x 1,5 m,  tl. stěn a dna    
0,3 m, stropu 0,2 m, světlá výška pro obsluhu 2,0 m, celková světlá výška ke dnu 
odtokového potrubí do dešťové zdrže bude 3,25 m. Konstrukce komory bude 
vyztužena betonářskou ocelí, přičemž komora bude vybudována jako součást opěrné 
stěny pro navazující schodiště. Uvnitř komory budou  dle potřeby provedeny spádové 
a výplňové betony. 
Rozdělovací žlab je navržen s jednostranným bočním přelivem. Bude zhotoven  
z nerezové oceli seříznutím potrubí DN 300 na polovinu dimenze potrubí s úpravou 
hrany tak, aby bylo v budoucnu případně možné její zvýšení pomocí přídavného 
plechu. Kapacita žlabu při sklonu 7,5 ‰ bude odpovídat navrženému nátoku odpadní 
vody do  ČOV  v množství Q = 50 l/s. Žlab bude uložen do podkladní betonové 
konstrukce.  Případné úplné uzavření nátoku do ČOV se odehraje uvnitř ČOV, kde na 
potrubí nátoku do česlového žlabu bude na stěně osazeno deskové šroubové 
hradítko, při jeho uzavření dojde ke zpětnému vzdutí vody až do rozdělovací komory 
a z ní pak budou vody odtékat do již zmíněné dešťové zdrže. 
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Do stropu šachty bude osazený čtvercový poklop 600/600 mm pro přístup obsluhy, 
ve stěně budou osazena kramlová stupadla. Vrch stropní desky bude v úrovni okolní 
pochůzné plochy. 
Objekt bude podrobně řešen realizační dokumentací.  
 
Rozsah –  
-  rozdělovací komora –      cca 21 m3 obest. prostoru 
 
•  Protlak po železniční vlečkou 
 
V místě křížení navržené kanalizace DN 300 s železniční vlečkou do areálu 
elektrárny, bude provedený protlak ochranného potrubí. Je navrženo protlačení 
ocelové chráničky DN 500 v délce 6 m. Potrubí bude v chráničce uloženo 
na systémových kluzných objímkách. Mezikruží mezi potrubím kanalizace 
a chráničkou bude vyplněno řídkým betonem. Hloubka uložení potrubí kanalizace 
(chráničky) pod drážním tělesem odpovídá platné ČSN 75 6230. Protlaková jáma je 
uvažována na jižní straně vlečky. 
 
•  Zkoušky, revize 
 
Kvalita provedení prací bude dokladována prohlídkou kanalizace průmyslovou 
kamerou. Tato prohlídka bude nahrazovat standardní zkoušku vodotěsnosti. Budou 
provedeny zkoušky míry zhutnění obsypů a zásypů – viz popis u vodovodu. Zkoušky 
zajišťuje zhotovitel stavby. 
 
•  Vytyčení 
 
Vytyčení kanalizace je provedeno v situaci pomocí souřadnic v systému JTSK. 
Souřadnicemi jsou vytyčeny jednotlivé revizní šachty. 
Po dokončení stavebních prací bude kanalizace geodeticky zaměřena (polohově i 
výškově). 
 
•  Trasy kanalizace 
 
Trasy sběračů i přípojek jsou zřejmé ze situace stavby.  
Od, v rámci stavby rušené, čerpací stanice ČSK3 „U Schodů“, budou odpadní vody 
odvedeny novou gravitační trasou sběrače A  DN 300, z větší části přes lesní 
pozemek, k okraji areálu ve vlastnictví Povodí Vltavy s.p.. K tomuto bodu bude 
přivedena i další nová gravitační kanalizace, sběrač A2 DN 300, který podchytí 
odpadní vody ze stávající ČSK „Greenpoint“ (bude následně zrušena – demolice), 
trasa bude vedena v místní komunikaci. Po napojení sběrače A2 do sb. A  budou 
odpadní vody následně odvedeny přes převážně zpevněný areál  Povodí Vltavy a.s. 
sběračem A DN 300 a poté až k navržené ČOV. Na trase od areálu (ubytovny) PVL 
musí kanalizace překonat ještě značně strmý skalní svah k místní zpevněné 
komunikaci, poté vede v této komunikaci, kříží železniční vlečku a posléze vstoupí již 
na pozemek, na kterém bude umístěna ČOV. Za místem křížení s vlečkou dojde 
krátkým sběračem A1 DN 300 k podchycení splaškových odpadních vod z areálu 
elektrárny, čímž bude umožněno  vyřazení z provozu stávající, níže situované, malé 
ČOV.  
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V prostoru výše zmíněné trasy kanalizace pod ubytovnou PVL, ve strměm svahu po 
skalním podloží, je trasa navržena v místě vedení stávající splaškové přípojky od 
ubytovny. V podélném profilu je tento úsek vyznačen, uvažuje se s minimální 
hloubkou uložení potrubí do 1 m pod terénem, přičemž prováděcí dokumentací bude 
dopřesněno výškové uspořádání, uložení potrubí, jeho kotvení ke skalnímu podloží, 
případné umístění a konstrukce revizních šachet a další detaily. 
Na konci sběrače A2 dojde k přepojení stávající kanalizace v prostoru stávající 
čerpací stanice ČSK Greenpoint. Jelikož při geodetickém měření nebylo možné 
zaměřit kótu dna napojení kanalizace do ČS, je nutné kótu uvedenou v podélném 
profilu chápat jako orientační, před zahájením stavebních prací ji ověřit a v případě 
potřeby upravit navazující podélný profil kanalizace. 
Sběračem B, v prostoru původní zástavby obce, dojde  k přepojení stávající 
kanalizace do stávajícího sběrače, který odvádí odpadní vody do prostoru výše 
zmíněné ČSK3.  Do místa přepojení stávající kanalizace sběračem B, budu napojeny 
i kanalizační výtlaky KV1 a KV2, jakož i přepojený stávající výtlak KV3 od 
nedalekého apartmánového domu.  
V případných místech křížení se stávajícími sítěmi, jejichž výšková poloha není 
známa, bude nutné před zahájením stavebních prací kopanými sondami výšku 
vedení ověřit (kanalizace, vodovody, kabely). Pokud by byl zjištěn střet vedení, bude 
provedena úprava projektu– výškového uspořádání podélného profilu.  
 
•  Zemní práce   
 
- shodně s popisem u kanalizačních výtlaků 
 
•  Přípojky 
    
Součástí stavebního objektu kanalizace budou i dvě kanalizační přípojky. 
Jedna podchytí stávající přípojku DN 150 od budovy ubytovny v areálu Povodí Vltavy 
do nové kanalizace ukládané v následné trase současné přípojky, druhá pak 
podchytí nátok do stávajícího septiku od objektu železniční stanice (odhad DN 200) – 
viz popis níže. 
Sklon  potrubí přípojek bude min. 20 ‰ pro DN 150 a 10 ‰ pro DN 200.   
 
•  Stávající ČS (ČSK3 „U schodů“) - demolice 
 
Po uvedení stavby do provozu, včetně kompletní kanalizace, bude stávající ČS       
„U schodů“ vyřazena z provozu. Bude provedeno odstranění zákrytové desky, 
demontáž technologického vybavení, odčerpání zbytku odpadních vod, ubourání 
stěn do úrovně cca 0,5 m pod terén a zasypání zbývajícího objemu. Současně bude 
provedeno odpojení elektroinstalace, včetně ovládání uvnitř přilehlého elektropilíře, 
demontáž vystrojení, odpojení el. přívodu a demolice pilíře, dotčené terénní povrchy 
budou upraveny. V době přepojování kanalizace bude nutné zajistit zavakování 
nátoku a přečerpávání odpadní vody. 
 
Rozsah –  
- demolice ČS –       cca 10 m3 obest. prostoru 
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•  Stávající ČS (ČSK „Greenpoint“) - demolice 
 
Po uvedení stavby do provozu, včetně kompletní kanalizace, bude stávající ČS       
Greenpoint“ vyřazena z provozu. Bude provedeno odstranění zakrytí, demontáž 
technologického vybavení, odčerpání zbytku odpadních vod, ubourání stěn do 
úrovně cca 0,5 m pod terén, částečné zasypání, osazení revizní šachty v místě 
přepojení nátoku v prostoru ČS a zasypání zbývajícího objemu. Současně bude 
provedeno odpojení elektroinstalace, včetně ovládání uvnitř přilehlého elektropilíře, 
demontáž vystrojení, odpojení el. přívodu a demolice pilíře, dotčené terénní povrchy 
budou upraveny. S ohledem na těsnou blízkost přístřešku na nádoby pro tříděný 
odpad, bude nutné přístřešek pro provádění stavby dočasně demontovat. 
V době přepojování kanalizace bude nutné zajistit zavakování nátoku a přečerpávání 
odpadní vody. 
 
Rozsah –  
- demolice ČS –       cca 10 m3 obest. prostoru 
 
•  Stávající septik - demolice 
 
Severně, nedaleko od budovy ČOV, se nachází stávající septik, který podchytává 
odpadní vody z přípojky od sociálního zařízení železniční stanice. Z dostupných 
podkladů nejsou známé rozměry septiku, objem, ani dimenze a výška napojení 
nátokového potrubí, částečně viditelná je betonová zákrytová deska, odhadovaný 
půdorys cca 16 m2, odhadovaný obestavěný objem cca 40 m3. 
Po uvedení stavby do provozu, včetně kompletní kanalizace, bude  přípojka 
podchycena a napojena do nátoku před ČOV. Bude provedeno odstranění zákrytové 
desky, odčerpání kalů, ubourání stěn do úrovně cca  0,5 m pod terénem, částečné 
zasypání a zhutnění zásypu do úrovně potrubí podchycení přípojky, v místě 
podchycení osazení revizní šachty, převedení přípojky prostorem septiku, obsyp 
potrubí a zásyp zbývajícího objemu septiku, dotčené terénní povrchy budou 
upraveny. V době přepojování přípojky bude nutné zajistit zavakování nátoku 
a přečerpávání odpadní vody. 
 
Rozsah –  
- demolice septiku –      cca 40 m3 obest. prostoru 


